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INTRODUCCIÓN

Public Health Management Corporation (PHMC)

Asistencia técnica

Objetivo

Public Health Management Corporation (PHMC) es un instituto de salud pública sin ánimo de lucro que crea y mantiene 
comunidades más sanas. PHMC utiliza las mejores prácticas y lineamientos basados en evidencia para mejorar la salud de la 
comunidad a través del servicio directo, la colaboración, la innovación, la investigación de políticas, la asistencia técnica y una 
fuerza laboral preparada. Con un conjunto de subsidiarias y más de 3000 empleados, PHMC ha brindado servicios a la región 
de Delaware Valley desde 1972.

El viernes 5 de septiembre, de 12:00 p. m. a 1:30 p. m., se celebrará un seminario web informativo, con el fin de ofrecer una 
visión general de la oportunidad de financiamiento y explicar los requisitos de la solicitud. La grabación del seminario estará 
disponible en nuestro sitio web una vez finalizado el evento. Inscríbase en el seminario web aquí.

Durante todo el período de presentación de solicitudes se ofrecerán un horario de atención al público para ayudar a los 
candidatos con preguntas sobre la Solicitud de propuestas (RFP) o sobre sus propuestas de proyectos. El horario de atención al 
público consiste en sesiones individuales de 15 minutos con un miembro del equipo de Tree Forward. Se requiere inscripción 
previa.

PHMC, en colaboración con sus socios del Philly 
Tree Plan, busca propuestas de organizaciones 
comunitarias para proyectos que promuevan 
los objetivos del Philly Tree Plan.  
Los candidatos seleccionados llevarán a cabo proyectos que garanticen 
la sostenibilidad a largo plazo de los bosques urbanos en las áreas de 
mayor prioridad de Filadelfia. Plantando arboles en Mifflin Square

https://www.phmc.org/site/phillytreeplanrfp
https://phmc-org.zoom.us/webinar/register/WN_bBsZyU9vRxiJngVYWwgzfA#/registration
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Comentarios sobre esta Solicitud de propuestas (RFP)

Aviso sobre la disponibilidad de financiamiento

PHMC se compromete a que el proceso de RFP Tree Forward sea accesible y no suponga una carga para los candidatos, y 
esperamos mejorarlo en cada ciclo. Lo invitamos a compartir sus comentarios en este breve formulario para ayudarnos 
a mejorar continuamente. Utilizaremos sus comentarios para seguir perfeccionando el proceso y responder mejor a las 
necesidades de los candidatos.

Las subvenciones concedidas a través de esta RFP están sujetas a la disponibilidad continua de los fondos provenientes de la 
subvención que respalda este programa. En caso de retrasos, reducciones o interrupciones en la financiación, PHMC se reserva 
el derecho de modificar, reducir o retirar los fondos adjudicados, según sea necesario. PHMC monitorea de cerca cualquier 
cambio en la disponibilidad de fondos. En caso de que se produzca alguna interrupción, nos comprometemos a notificarlo 
inmediatamente a todos los candidatos y beneficiarios. 

Se ofrecerá interpretación al español únicamente en dos sesiones, como se indica a continuación::

•	 Martes, 16 de septiembre, de 12:00 pm a 1:00 pm 
•	 Jueves, 25 de septiembre, de 2:00 pm a 3:30 pm (intérprete de español disponible)  
•	 Miércoles, 1 de octubre, de 10:00 am a 11:00 am 
•	 Martes, 14 de octubre, de 1:00 pm a 2:30 pm (intérprete de español disponible)  
•	 Jueves, 23 de octubre, de 4:00 pm a 5:00 pm  

Inscríbase aquí para el horario de atención al público en inglés.
Inscríbase aquí para el horario de atención al público en español. 

Si tiene alguna pregunta sobre la RFP o necesita ayuda adicional, póngase en contacto con phillytreeplan@phmc.org. Las 
preguntas se aceptarán y responderán de forma continua hasta el 30 de octubre. El plazo de respuesta es de hasta dos (2) 
días hábiles.

Philly Tree Plan Launch at FDR Park

https://form.jotform.com/252034004481141
https://calendly.com/wharper-phmc/tree-forward-office-hours?month=2025-09
https://calendly.com/wharper-phmc/tree-forward-office-hours-spanish?month=2025-09
mailto:phillytreeplan%40phmc.org?subject=
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LA OPORTUNIDAD

Antecedentes

Elegibilidad

El Philly Tree Plan es un plan estratégico de 10 años para el crecimiento y el cuidado equitativo del bosque urbano de 
Filadelfia. El Departamento de Parques y Recreación de Filadelfia lideró el desarrollo del Philly Tree Plan durante 6 años, en 
el que participaron 9000 residentes y 40 grupos de partes interesadas, para definir una estrategia que permita lograr una 
cobertura arbórea saludable y equitativa, enfocada en siete áreas de alta prioridad de la ciudad.

Las organizaciones deben estar reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) como entidades benéficas públicas 
501(c)3 u organizaciones sin fines de lucro estatales. Las organizaciones sin fines de lucro estatales o 501(c)3 incluyen 
organizaciones comunitarias, escuelas e instituciones educativas, así como otros tipos de grupos de servicio público. Las 
organizaciones pueden presentar su solicitud con un patrocinador fiscal. Para ver una lista de posibles patrocinadores fiscales, 
consulte nuestra guía de recursos disponible aquí.

En 2024, PHMC y sus seis organizaciones asociadas, el Departamento de Parques y Recreación de Filadelfia (PPR), 
Pennsylvania Horticultural Society (PHS), Fairmount Park Conservancy (FPC), PowerCorpsPHL (PCPHL), el Distrito Escolar de 
Filadelfia (el Distrito) y Sustainable Business Network of Greater Philadelphia (SBN), recibieron financiamiento para apoyar la 
implementación del Philly Tree Plan durante los próximos 5 años. Un elemento clave de esta financiación es la creación de 
Tree Forward, un programa de subvenciones en cascada destinado a apoyar a las organizaciones comunitarias en la 
expansión y el mantenimiento del bosque urbano en los vecindarios prioritarios de Filadelfia. El objetivo de este programa 
es apoyar a los residentes y a las organizaciones locales para que lideren proyectos que reflejen las prioridades de su 
comunidad, al mismo tiempo que promuevan la visión y los valores del Philly Tree Plan

Para ver un resumen ejecutivo del Philly Tree Plan, haga clic aquí.
Para ver el Philly Tree Plan completo, haga clic aquí.
Para ver otra información sobre el Philly Tree Plan, haga clic aquí.

https://docs.google.com/document/d/1aLLbf0KWXfQ2IScw3A4sqjBT4UaHmvGnopFHjdKpNYE/edit?usp=sharing
https://www.phila.gov/media/20230809152008/Philly-Tree-Plan-Executive-Summary-%E2%80%93-English.pdf
https://www.phila.gov/media/20230809152008/Philly-Tree-Plan-Executive-Summary-%E2%80%93-English.pdf
https://www.phila.gov/media/20230223005617/Philly-Tree-Plan.pdf
https://www.phila.gov/media/20230223005617/Philly-Tree-Plan.pdf
https://www.phila.gov/documents/urban-forest-strategic-plan/
https://www.phila.gov/documents/urban-forest-strategic-plan/
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Los proyectos elegibles también deben llevarse a cabo en un área prioritaria de Filadelfia. Puede utilizar el Mapa de 
Oportunidades de Plantación de Árboles en Calles de Filadelfia para identificar las áreas elegibles. Consulte la Sección 3, 
“Descripción del proyecto”, para obtener más detalles.

Las organizaciones que reciban financiamiento en esta ronda son elegibles y se les anima a postularse en rondas futuras, 
ya sea para apoyar nuevos proyectos, mantener los esfuerzos existentes o ampliar el impacto de los proyectos. Se pondrá a 
disposición una solicitud más breve para las organizaciones que hayan recibido financiamiento en rondas anteriores.

Fechas clave

Diciembre de  2025 Enero de 2026 Diciembre de  2026

Procesamiento de contratos Período del proyecto 

Lunes, 3 de noviembre 
de 2025, 9:00 am

2 de septiembre de 
2025

Publicación de la 
RFP

Fines de noviembre y
principios de diciembre de 2025

Visitas al sitio o llamadas 
de seguimiento

Fecha límite para la
presentación de propuestas

5 de septiembre de 2025, 
de 12:00 pm a 1:30 pm 

Seminario web 
informativo

Horario
de atención

Diciembre de 2025

Selección y notificación a 
los candidatos

Términos y condiciones
PHMC se reserva el derecho de evaluar las propuestas y negociar los costos, las condiciones y otros anexos incluidos en esta 
RFP o en futuros requisitos contractuales.

En cumplimiento con los requisitos de la fuente de financiamiento, los beneficiarios deberán confirmar y certificar 
determinadas normativas, las cuales se compartirán después de la notificación de adjudicación. Para consultas, comuníquese 
con phillytreeplan@phmc.org.

•	 16 de septiembre  |  12:00-1:00pm

•	 25 de septiembre  |  12:00-1:00pm  (Intérprete de español disponible)  

•	 1 de octubre  |  12:00-1:00pm

•	 14 de octubre  |  12:00-1:00pm  (Intérprete de español disponible) 

•	 23 de octubre  |  12:00-1:00pm

https://experience.arcgis.com/experience/c0b572d8313b47e2bac75113f7e65130
https://experience.arcgis.com/experience/c0b572d8313b47e2bac75113f7e65130
mailto:phillytreeplan%40phmc.org?subject=
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ALCANCE DEL PROYECTO
Descripción del proyecto

Requisitos del proyecto

A través de este ciclo del programa de subvenciones en cascada Tree Forward, PHMC dispone de 300 000 dólares disponibles 
para impulsar proyectos que se alineen con los objetivos del Philly Tree Plan. Este importe total se distribuirá entre los 
proyectos seleccionados. Prevemos que la mayoría de las subvenciones oscilarán entre 5000 y 50 000 dólares. Se tendrán en 
cuenta las solicitudes superiores a 50 000 dólares, pero estas deberán ser proporcionales al alcance del proyecto propuesto 
y los fondos deberán poder ejecutarse dentro del período de la subvención. Todas las solicitudes deben ser por un mínimo de 
5000 dólares. 

Los proyectos deben abordar uno o más objetivos del Philly Tree Plan y 
llevarse a cabo en un vecindario prioritario. 

•	 Reconocemos que el Tree Plan incluye una amplia gama de 
objetivos, y existen muchas maneras en que su proyecto puede 
contribuir. Aceptamos propuestas que reflejen las prioridades del 
Plan y fomentamos los proyectos que respondan a las necesidades 
específicas de su comunidad.

Consulte la Tabla 1 a continuación, que incluye la hoja de ruta para la 
implementación del Philly Tree Plan (pp. 70-72 del plan).

•	 La tabla enumera todos los objetivos y subobjetivos, junto con su cronograma (corto, mediano o largo plazo) y los 
responsables o socios pertinentes. Los objetivos resaltados en verde son los que se consideran más adecuados para 
las organizaciones comunitarias. 

•	 Esta tabla debe usarse como guía para ayudarle a identificar el o los objetivos que su proyecto respalda. Usted no está 
limitado a estos objetivos. Siempre que su proyecto se alinee claramente con al menos uno de los objetivos del Plan, se le 
anima a seleccionar aquel que sea más relevante para su proyecto y su comunidad. 

Alineación con el Philly Tree Plan:
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CC Concejo Municipal

COM Departamento de Comercio de Filadelfia

CBO Organizaciones comunitarias

DCNR Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Pensilvania

FS Servicio Forestal

FPC Fairmount Park Conservancy

L&I Departamento de Licencias e Inspecciones de Filadelfia

OTIS Oficina de Transporte, Infraestructura y Sostenibilidad de Filadelfia

PC PowerCorpsPHL

PCPC Comisión de Planeamiento Urbano de Filadelfia

PDPH Departamento de Salud Pública de Filadelfia

PECO Philadelphia Electric Company

PGW Philadelphia Gas Works

PHA Philadelphia Housing Authority

PHS Pennsylvania Horticultural Society

POP Philadelphia Orchard Project

PPR Departamento de Parques y Recreación de Filadelfia

PRHF Parks & Rec Heroes Fund

PWD Departamento de Agua de Filadelfia

SDP Distrito Escolar de Filadelfia

STR Departamento de Calles de Filadelfia

TPL Trust for Public Land

UFAC Comité Asesor de Bosque Urbano

Tabla 1-Hoja de ruta para la implementación del Philly Tree Plan

CLAVE- responsables y socios
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Objetivo 1: COORDINAR apoyo para los árboles Responsable Socios Plazo
1.1 Crear un nuevo puesto de guardabosques municipal y un equipo de apoyo PPR PCPC,CC CORTO

1.2 Priorizar las áreas con que carecen de inversión TODOS CORTO

1.3a Actualizar el Manual de diseño de calles completas OTIS PPR, PWD MEDIANO

1.3b Integrar los conjuntos de datos de la ciudad PPR PWD, STR LARGO

1.3c Exigir la plantación, protección y sustitución de árboles en desarrollos 
dentro de parques y espacios abiertos

PCPC PPR, L&I,CC CORTO

1.3d Desarrollar un proceso de aprobación para la plantación de árboles en la 
vía pública alrededor de propiedades del distrito escolar

PDR, SDP PHS, TPL MEDIANO

1.4 Mejorar la coordinación entre los grupos de interesados TODOS CORTO

1.5a Incluir las condiciones de los árboles en la vía pública en PA One Call PA1 Call PPR LARGO

1.5b Contratar a un coordinador de árboles en servicios públicos PPR PECO, PCW, PWD MEDIANO

1.5c Apoyar el soterramiento estratégico de las líneas eléctricas PPR PECO LARGO

Objetivo 2: PROTEGER los bosques urbanos existentes y 
futuros

Responsable Socios Plazo

2.1a Ampliar la protección de los árboles patrimoniales durante el desarrollo PPR PCPC, CC CORTO

2.1b Proteger los árboles productores de alimentos PPR PCPC, CC, POP LARGO

2.1c Aumentar los incentivos para la conservación de árboles grandes PPR PCPC, CC CORTO

2.1d Exigir y hacer cumplir los planes de protección de árboles PPR L&I, CC LARGO

2.1e Desarrollar requisitos de cuidado inicial para proyectos de desarrollo PPR PCPC, CC MEDIANO

2.2a Aumentar la capacidad del personal dedicado a los terrenos naturales PPR FPC LARGO

2.2b Encargar una evaluación exhaustiva y un protocolo de seguimiento de 
los terrenos naturales

PPR FCP, FS MEDIANO

2.2c Aumentar la capacidad de recaudación de fondos y diversificar la finan-
ciación para los terrenos naturales

PPR, FPC DCNR LARGO

2.2d Ampliar las estrategias a largo plazo para reducir el impacto de los 
ciervos

PPR, FPC DCNR, CBO MEDIANO

2.3 Apoyar a los residentes en el cuidado de árboles maduros en propie-
dades privadas

PPR, PHS CBO CORTO

Cronograma de recomendaciones: CORTO=1-3 años |  MEDIANO=3-5 años  |  LARGO=5-10 años
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Objetivo 3: HACER CRECER la silvicultura urbana de manera equitativa en 
toda la ciudad

Responsable Socios Plazo

3.1a Trabajar para alcanzar un objetivo del 30 % de cobertura arbórea en todos los 
vecindarios, en función de beneficios comprobados para las comunidades

TODOS LARGO

3.1b Priorizar un crecimiento equitativo de la cobertura arbórea TODOS CORTO

3.2 Ampliar el Fondo para los árboles existente en la ciudad PPR PCPC, L&I, CC, PRHF CORTO

3.3a Reducir el tamaño mínimo de lote requerido para la plantación y reemplazo de 
árboles

PPR PCPC, CC MEDIANO

3.3b Reducir la longitud mínima de frente de lote y la distancia permitida entre 
árboles en la vía pública

PPR PCPC, CC MEDIANO 

3.3c Aumentar los requisitos de plantación en el sitio PPR PCPC, CC CORTO

3.3d Modificar el código de Filadelfia y el proceso de revisión de desarrollos para 
priorizar los árboles en la vía pública

PPR L&I, STR, PCPC, PWD MEDIANO

3.3e Exigir la sustitución de los árboles que se retiren de un terreno antes de solici-
tar un permiso

PPR PCPC, CC MEDIANO

3.4  Desarrollar normas de diseño para la plantación de árboles PPR PCPC, PHS, PWD LARGO

3.5 Priorizar el cuidado de los árboles recién plantados PPR PCPC, CC PHS, CBO MEDIANO

3.6a Organizar plantaciones de árboles para manzanas residenciales completas PPR PHS ALL CORTO

3.6b Implementar la plantación proactiva de árboles en corredores comerciales PPR PHS, COM CORTO

3.6c Completar la plantación de árboles en la vía pública que rodea las instalaciones 
públicas

PPR ALL CORTO

3.7a Incrementar los fondos municipales para la plantación de árboles públicos y su 
cuidado de establecimiento

PPR PHS, PRHF CORTO

3.7b Desarrollar planes de plantación sucesiva para parques de barrio, centros 
recreativos y senderos

PPR PHS, DCNR, CBO, FPC LARGO

3.7c Plantar más especies autóctonas y resistentes al clima mediante contratos de 
cultivo

PPR MEDIANO

Objetivo 4: REDUCIR las molestias y responsabilidades que generan los 
árboles a los residentes

Responsable Socios Plazo

4.1a Realizar un estudio para determinar el ciclo de inspección de los árboles en la 
vía pública y los niveles de financiamiento para mantenimiento

PPR PHS, FS MEDIANO

4.1b Contratar a más inspectores de árboles en la vía pública del Departamento de 
Parques y Recreación de Filadelfia

PPR MEDIANO

4.1c Poner al día el trabajo atrasado en materia de poda y retiro de árboles en la vía 
pública

PPR CORTO

4.1d Priorizar el mantenimiento de los árboles en la vía pública en corredores
comerciales

PPR COM CORTO

4.1e Contratar a más arbolistas del Departamento de Parques y Recreación de 
Filadelfia

PPR MEDIANO

4.2a Apoyar la selección, plantación y cuidado de los árboles en jardines PHS FPC, PPR, FS, CBO MEDIANO

4.2b Contratar a un coordinador de aceras OTIS PPR, STR MEDIANO

4.2c Ayudar con la poda y el retiro de árboles peligrosos en propiedades privadas PPR PHS, DCNR LARGO

4.2d Ayudar con la remoción de pequeños obstáculos para hacer espacio a nuevos 
árboles en la vía pública

PPR PHS MEDIANO

4.2e Explorar opciones para retirar árboles jóvenes invasores PPR PHS CORTO
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Objetivo 5: INVERTIR en las personas y las comunidades Responsable Socios Plazo
5.1a Ampliar los programas comunitarios remunerados de cuidado de árboles PPR, PHS FPC, COM MEDIANO

5.1b Crear oportunidades para que las pequeñas empresas puedan licitar contratos 
relacionados con los árboles

PPR, PHS COM, PHS LARGO

5.1c Ampliar los programas de empleo y remuneración para residentes con pago en 
el mismo día

PHS CORTO

5.1d Proporcionar estipendios a voluntarios TODOS CORTO

5.2a Evaluar las especificaciones de los puestos de trabajo en la silvicultura urbana TODOS LARGO

5.2b Apoyar la transición de los programas de desarrollo de la fuerza laboral a 
empleos de tiempo completo

PC ALL CORTO

5.3 Ampliar las oportunidades de descubrimiento de carreras profesionales PHS CBO MEDIANO

Objetivo 6: COMUNICARSE con los residentes y mejorar el
servicio al cliente

Responsable Socios Plazo

6.1 Mejorar la comunicación con los residentes antes de realizar trabajos en árboles PPR, PWD PHS MEDIANO

6.2 Contratar más personal de servicio al cliente en el Departamento de Parques y 
Recreación de Filadelfia

PPR CORTO

6.3 Proporcionar un mapa de árboles interactivo y de acceso público PPR PHS, FS LARGO

6.4 Elaborar informes de desempeño sobre el Philly Tree Plan PPR FS, UFAC, PDPH CORTO

Objetivo 7: PROMOVER que las comunidades se beneficien del 
bosque urbano

Responsable Socios Plazo

7.1 Crear un Comité Asesor de Silvicultura Urbana PPR ALL CORTO

7.2 Contratar organizadores comunitarios de silvicultura urbana PPR, PHS CBO CORTO

7.3 Conectar a los vecinos cercanos con los espacios naturales PPR DCNR, FPC, PDPH, CBO LARGO

7.4a Integrar la educación medioambiental y la arborización en los planes de estudio 
y programas escolares

SDP, CBO PHS LARGO

7.4b Mejorar la accesibilidad de los programas medioambientales prácticos para los 
jóvenes

PPR, CBO FPC, PHS MEDIANO

7.4c Fomentar la defensa del medio ambiente entre los jóvenes PHS SDP, CBO, FPC CORTO

Objetivo 8: CELEBRAR y apoyar las formas en que las
comunidades se relacionan con los árboles

Responsable Socios Plazo

8.1 Involucrar a instituciones culturales, espirituales y artísticas TODOS CORTO

8.2a Proporcionar apoyo a los residentes para el cuidado de los árboles frutales y 
de frutos secos

PPR POP MEDIANO

8.2b Ampliar las oportunidades de establecer bosques alimentarios en terrenos 
públicos

PPR POP, PHS LARGO

8.3 Continuar recopilando y compartiendo las historias de los residentes PPR PHS, FS CORTO
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Requisitos adicionales del proyecto

•	 Involucrar a los miembros de la comunidad, o demostrar participación previa, en la planificación y ejecución del proyecto.
•	 Proporcionar información actualizada a los miembros de la comunidad que residen en las áreas del proyecto. 
•	 Demostrar la participación planificada o previa con socios comunitarios

•	 Los proyectos deben completarse en un período de 12 meses (enero de 2026 - diciembre de 2026). Las organizaciones 
adjudicatarias podrán postularse a futuras financiaciones con una solicitud abreviada.

•	 De acuerdo con los estrictos requisitos de financiamiento, los proyectos deben llevarse a cabo en una zona prioritaria. 
Debe utilizar la capa Zonas elegibles para Tree Forward del Mapa de Oportunidades de Plantación de Árboles en Calles 
de Filadelfia para confirmar que la ubicación de su proyecto sea elegible.

Alcance comunitario y participación:

Plazo:

Ubicación geográfica:

Nota: Existen numerosas organizaciones en toda la ciudad con programas activos de plantación y cuidado de árboles.
Nuestra prioridad es que estos fondos de subvención sirvan para cubrir las carencias y reforzar los programas existentes,
en lugar de crear esfuerzos redundantes.

https://experience.arcgis.com/experience/c0b572d8313b47e2bac75113f7e65130
https://experience.arcgis.com/experience/c0b572d8313b47e2bac75113f7e65130
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Restricciones de financiamiento

•	 Los árboles no deben retirarse si aportan beneficios sustanciales y 
representan un riesgo mínimo para la seguridad pública y la salud de los 
bosques urbanos.

•	 Los árboles solo se retirarán si se encuentran en una condición que genere 
más perjuicio que beneficio para la comunidad.

•	 Los árboles retirados deben reemplazarse a razón de 1:1. Los árboles de 
reemplazo no necesitan estar en la misma ubicación exacta, pero deben 
plantarse lo más cerca posible al lugar original, teniendo en cuenta las 
condiciones del sitio y el apoyo del propietario. Los árboles de sustitución 
plantarse dentro del mismo código postal y dentro del plazo de un año 
desde la remoción. Si no tiene previsto plantar el árbol de sustitución dentro 
del periodo del proyecto, describa en su propuesta el cronograma y los planes 
para reemplazarlo.

•	 Los árboles deben estar muertos, en pie O haber sido calificados por un 
profesional con Cualificación en Evaluación de Riesgo de Árboles (TRAQ) como 
de riesgo “extremo” o “alto” de colapso, en cuyo caso la única opción aceptable 
para reducir el riesgo a un nivel aceptable es el retiro del árbol completo. El 
nivel de riesgo se evaluará utilizando el método de evaluación de riesgos de 
árboles de la Sociedad Internacional de Arboricultura.

•	 Haga clic aquí para obtener más información sobre la 
certificación TRAQ. Se trata de una certificación opcional que 
pueden obtener los arbolistas. Si el árbol no está muerto en pie, 
debe ser evaluado por un profesional con certificación TRAQ como 
de riesgo “extremo” o “alto” de colapso.

•	 Puede encontrar una lista de arbolistas certificados en TRAQ en la 
guía de recursos disponible aquí.

•	 Los fondos no pueden utilizarse para comprar equipos o vehículos de más de 5000 dólares. Los equipos o vehículos 
de más de 5000 dólares deben alquilarse o arrendarse. Este es un requisito estricto de acuerdo con las directrices de 
financiamiento. 

•	 Los fondos no pueden utilizarse para la construcción. Por ejemplo, pueden cubrir la remoción de pavimento para apertu-
ras de alcorques o el retiro de árboles peligrosos, pero no la reconstrucción o reparación de aceras.

Retiro de árboles peligrosos:
Si propone el retiro de árboles peligrosos, debe cumplir las siguientes condiciones y requisitos:

Equipos:

Construcción:

https://www.isa-arbor.com/Credentials/ISA-Tree-Risk-Assessment-Qualification
https://www.isa-arbor.com/Credentials/ISA-Tree-Risk-Assessment-Qualification
https://www.isa-arbor.com/Credentials/ISA-Tree-Risk-Assessment-Qualification
https://docs.google.com/document/d/1PH6wQduM3PFwGfnMDE0ZkIXy_GWJOu85Pb8Mhl2H02I/edit?usp=sharing
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Criterios de evaluación

Las propuestas se evaluarán según los criterios que se indican a continuación.

Puntos 
totales

puntuación baja         >>                >>                >>                >>                >>          puntuación alta  

30
Sin detalles ni viabilidad Esquema general, pocos 

detalles
Alcance claro, algunos 
detalles e hitos

Alcance detallado y viable 
con plan, cronograma y 
objetivos realistas

25

Sin beneficiarios 
definidos ni 
participación 
comunitaria/socios

Descripción general, 
participación y 
asociaciones limitadas

Beneficiarios definidos, 
con cierto plan de 
participación o 
asociaciones

Beneficiarios claramente 
identificados con 
participación reflexiva y 
basada en necesidades; 
socios claramente 
establecidos

20
Sin vínculo claro con los 
objetivos del PTP

Alineación vaga o 
genérica

Identifica objetivos 
relevantes, con cierta 
coherencia

Claramente alineado con 
subobjetivos específicos 
del PTP, bien integrado

15
Sin equipo identificado, 
capacidad poco clara

Funciones poco claras o 
con falta de experiencia

Equipo listado con 
experiencia relevante

Equipo sólido y bien 
cualificado, roles definidos 
y capacidad comprobada

10
Presupuesto inexistente 
o poco realista

Presupuesto incompleto 
o poco claro

Presupuesto completo, 
pero poco detallado o 
poco realista

Claro, realista y alineado 
con el alcance

Alcance

Beneficiarios y 
participación 
comunitaria

Alineación con 
el Philly Tree 
Plan

Personal 
clave o
voluntarios 

Presupuesto

Métricas de desempeño, gestión del contrato y pagos

PHMC solicitará datos a las organizaciones financiadas para medir el éxito del programa. A continuación, se presenta una lista 
de posibles métricas que se recopilarán durante el periodo de subvención. El conjunto definitivo de métricas de desempeño y 
la frecuencia de recopilación se negociarán entre cada candidato seleccionado y PHMC antes de la formalización del acuerdo 
entre las partes, y podrán ajustarse según sea necesario.

Métricas de desempeño:

Posibles métricas de desempeño:

Número de árboles podados
Número de árboles peligrosos retirados  
Número de árboles invasores retirados  
Número de árboles tratados contra plagas/enfermedades
Número de árboles mantenidos
Número de árboles plantados
Nivel de participación e intervención comunitaria en la planificación o
implementación del proyecto
Número de puestos de trabajo respaldados/número de personas involucradas 
en el trabajo
Contribución a los objetivos del Philly Tree Plan
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Como parte del compromiso de PHMC con la mejora de los resultados, buscamos supervisar activamente el desempeño 
del proyecto. Se necesitan datos fiables y pertinentes para impulsar la mejora de los servicios, garantizar el cumplimiento, 
informar sobre las tendencias que deben supervisarse y evaluar los resultados y el desempeño. Por ello, PHMC se reserva el 
derecho de solicitar/recopilar otros datos y métricas clave de los candidatos seleccionados en relación con el desempeño del 
proyecto financiado.

Los contratos resultantes de esta solicitud de propuestas se regirán por un modelo de pago anticipado. Los candidatos 
seleccionados no recibirán el importe total de la subvención por adelantado. En su lugar, se desembolsará una parte inicial 
de los fondos al inicio del proyecto y se concederán anticipos adicionales a lo largo del periodo de ejecución del mismo. El 
importe y el calendario de estos pagos se determinarán durante las negociaciones del contrato en función del presupuesto del 
proyecto, el calendario y otros factores. Los beneficiarios deberán presentar informes de gastos y documentación de respaldo 
para cada anticipo antes de recibir el siguiente pago.

Los candidatos deberán proporcionar un presupuesto detallado con un desglose por partidas de los costos de los servicios 
y productos específicos propuestos, utilizando la plantilla que se proporciona en la siguiente sección. Todos los requisitos 
presupuestarios se incluyen a continuación. Cualquier contrato resultante de esta RFP establecerá un importe máximo que no 
podrá superarse sin una modificación por escrito del contrato.
 

Nota: El financiamiento otorgado a través de esta RFP está sujeto a la disponibilidad continua de fondos. En caso de 
reducciones, retrasos o interrupciones en la financiación, PHMC se reserva el derecho de modificar, reducir o retirar los fondos 
adjudicados según corresponda.

Supervisión del desempeño:

Pagos y reembolsos:
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INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR 
PROPUESTAS
Qué debe incluirse

Proporcione la siguiente información sobre su organización: 

•	 Nombre de la organización
•	 Dirección de la organización
•	 Área de servicio en Filadelfia
•	 Número de años que la organización ha estado en funcionamiento
•	 Nombre y dirección de la empresa matriz (si procede)
•	 Número de empleados

2-Información sobre la organización 

Todas las secciones que se describen a continuación aparecen en la solicitud en línea. Se recomienda revisar la solicitud en 
línea disponible aquí antes de comenzar, para familiarizarse con el sistema.

Proporcione la siguiente información sobre el
candidato de contacto principal:

•	 Nombre
•	 Cargo
•	 Número de teléfono
•	 Dirección de correo electrónico 

Proporcione una breve descripción de su proyecto.
(no más de 1-2 oraciones; se proporcionarán más detalles sobre el proyecto en las respuestas narrativas)

1-Información de contacto

3-Resumen ejecutivo  

También puede descargar 
una versión en Word de la 
solicitud aquí.

https://form.jotform.com/252034321589152
https://docs.google.com/document/d/1GlaG1H_FBBf9r7seMToAgFCL1fVAhIUX/edit?usp=sharing&ouid=100071644336791998191&rtpof=true&sd=true
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Cargue los siguientes documentos. Los archivos adjuntos deben cargarse en formato PDF. Si utiliza un patrocinador fiscal, 
cargue los archivos 1 a 5 de la organización patrocinadora.

•	 Documentación de apoyo 501(c)3 o de organización sin fines de lucro estatal. Aceptaremos cualquiera de los 
siguientes documentos:

•	 Una copia del certificado de exención fiscal vigente del IRS.  
•	 Una carta de la oficina fiscal de su estado, del departamento de Hacienda, del fiscal general u otra autoridad/

funcionario estatal, en la que se indique que su grupo es una organización sin fines de lucro y que ninguna 
de sus utilidades o ingresos netos se destina a accionistas privados u otras personas.

•	 Una copia certificada de su certificado de constitución. Este documento debe demostrar que su grupo es una 
organización sin fines de lucro.   

•	 Cualquiera de los documentos anteriores correspondientes a la organización matriz. Incluya también una 
declaración firmada por un funcionario de la organización matriz en la que se confirme que su organización 
es una filial sin fines de lucro. 

•	 Documento fiscal 990 o documento fiscal equivalente según el tipo de organización (del año 2024)
•	 Estado financiero (ejercicio fiscal 2024).  El tipo de documento depende de las contribuciones anuales que figuran 

en su documento fiscal 990 o equivalente:
•	 Menos de 25 000 dólares en contribuciones: no se requiere estado financiero
•	 Entre 25 000 y 99 000 dólares en contribuciones:  estado financiero (no auditado o preparado 

internamente)
•	 100 000 dólares o más en contribuciones:  Estado financiero auditado

•	 Certificado de seguro:  Debe presentar un certificado de seguro (COI). Nuestro departamento jurídico lo exige para 
cumplir con los requisitos legales y reglamentarios. Se proporciona una plantilla aquí. PHMC debe figurar en la parte 
inferior izquierda como titular del certificado, de la siguiente manera:

					     Public Health Management Corporation
					     Centre Square East, LM 500
					     1500 Market Street
					     Philadelphia, PA 19102

•	 Formulario W-9 cumplimentado: Complete el formulario W-9 disponible aquí. Presentarlo junto con su propuesta 
agilizará la tramitación del contrato en caso de que su proyecto sea seleccionado. En este formulario se solicita el 
nombre, la dirección y la información de identificación fiscal de su organización. El departamento de cuentas por 
pagar de PHMC utilizará el formulario para crear un perfil de proveedor si su propuesta es seleccionada. 

•	 Carta de apoyo: Debe cargar al menos una carta de apoyo de un socio, parte interesada u organización comunitaria 
que conozca su organización y el proyecto propuesto. Las cartas deben demostrar comprensión del proyecto y apoyo 
a su implementación, así como detallar cómo el firmante apoyará, colaborará o se beneficiará del proyecto, en caso 
de corresponder.

•	 (Opcional) Designación comercial: Si su empresa cuenta con una designación o certificación, como Empresa 
de Minorías (MBE), Empresa de Mujeres (WBE), Empresa de Personas con Discapacidad (DBE), Pequeña Empresa 
Propiedad de Veteranos o Entidad Comercial Local (LBE), proporcione pruebas o evidencia de dicha designación o 
certificación.	

Nota: se podrán solicitar materiales adicionales a los candidatos, incluso después de la selección final de los
beneficiarios.

4-Archivos

https://drive.google.com/file/d/1TPGSDSwbwqxWYmRphxbaeeb8DRJoJI7Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tRn7twrOm2CaH8DWrscG4nJKqrM5FWcg/view?usp=sharing
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• Alcance del trabajo (30 puntos)
i. Describa su proyecto propuesto, detallando todas las actividades y cómo se completará el trabajo. Incluya

quién, qué, cuándo, dónde, por qué y/o cómo, y los resultados que espera obtener. Incluya un cronograma
que detalle el proyecto de principio a fin, incluidas las fases de planificación o preparación, así como los
hitos y resultados clave. Esta sección debe estar alineada con y resumir brevemente (o hacer referencia a)
sus respuestas a las preguntas siguientes. Número de caracteres sugerido: 3000 – 8000 (sin espacios)

• Alineación con los objetivos del Philly Tree Plan (20 puntos)
i. Identifique al menos un subobjetivo del Philly Tree Plan que su proyecto respalde. Puede listar hasta tres

subobjetivos con los que su proyecto esté alineado, pero no más de tres. Los subobjetivos están numerados
con decimales o letras (p. ej., 3.5, 5.1.a). Describa cómo su proyecto contribuye a avanzar en ese subobjetivo.
Consulte la Tabla 1 “Hoja de ruta para la implementación del Philly Tree Plan” anterior para identificar los
subobjetivos particularmente adecuados para organizaciones comunitarias. Número de caracteres sugerido:
1000 – 5000 (sin espacios)

• Beneficiarios y participación comunitaria (25 puntos)
i. Describa los beneficiarios principales o la comunidad que se beneficiará o participará en su proyecto,

incluyendo quiénes son y cómo están vinculados al proyecto. Explique cómo la comunidad ha contribuido al
desarrollo del proyecto, ya sea a través de aportaciones, comentarios o necesidades identificadas, y cómo
seguirá participando durante la planificación y la implementación. Incluya cómo planea mantener informada
a la comunidad a lo largo del proyecto, por ejemplo, mediante reuniones, actualizaciones u otras formas de
comunicación.

ii. Identifique cualquier organización o entidad socia que participe en su proyecto o que haya participado
previamente para informar el alcance de trabajo propuesto. Describa su función, su nivel de participación y
cómo su participación reforzará o beneficiará al proyecto. Número de caracteres sugerido: 1000 – 5000 (sin
espacios)

• Personal clave o voluntarios (15 puntos)
i. Describa los miembros clave del personal, los voluntarios o los miembros del equipo que dirigirán o

apoyarán el proyecto. Incluya su experiencia, funciones y responsabilidades pertinentes. Si aún no se han
confirmado personas específicas, describa los tipos de roles o áreas de experiencia que planea incorporar
y cómo contribuirán al éxito del proyecto. Número de caracteres sugerido: 1000 – 5000 (sin espacios)

5-Preguntas de la solicitud

Tenga en cuenta que las organizaciones que reciban financiamiento en esta ronda son elegibles y se les anima a postularse en rondas 
futuras, ya sea para apoyar nuevos proyectos, mantener los esfuerzos existentes o ampliar el impacto de los proyectos. Se pondrá a 
disposición una solicitud más breve para las organizaciones que hayan recibido financiamiento en rondas anteriores.
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• Presupuesto	(10	puntos)
i. Carga	de	la	plantilla	del	presupuesto:

Se debe incluir un desglose detallado
del presupuesto utilizando la plantilla
que	se	proporciona	aquí. La plantilla del
presupuesto es una versión de solo lectura.
Para editarla y agregar la información de
su organización, descárguela (o cópiela)
y guárdela. Los presupuestos deben
presentarse como propuestas de precio
fijo. El presupuesto propuesto debe incluir
todos los costos que se le cobrarán a PHMC
para el proyecto propuesto por el candidato.
Esto incluye, entre otros: la remuneración
y compensación de los empleados, junto
con sus beneficios complementarios;
subcontratos para trabajos específicos y de
corta duración; estipendios; suministros del
programa; gastos de viaje (reembolsables
solo a las tarifas aprobadas por nuestro
financiador); otros costos; y costos indirectos.

Los solicitantes pueden incluir costos indirectos en su presupuesto. Las organizaciones que no tengan 
una tasa de costos indirectos negociada a nivel federal pueden usar la tasa de minimis de hasta el 15% 
de los Costos Directos Totales. Las organizaciones con una tasa federal negociada vigente pueden 
aplicar esa tasa en su lugar, siempre que proporcionen la documentación correspondiente. Si está 
utilizando una tasa federal negociada vigente, por favor cárguela en la sección de anexos.

ii. Descripción	del	presupuesto: Proporcione una breve descripción en la que se resuman todos los costos 
relacionados con el proyecto y cómo se utilizarán los fondos solicitados. Se recomienda utilizar una lista 
concisa con viñetas. Número de caracteres sugerido: 1000 – 5000 (sin espacios)

Tenga en cuenta que, si su proyecto incluye estipendios, tarjetas de regalo o pases de SEPTA y se le otorgan fondos, se le solicitará/requerirá 
documentación y reportes o informes adicionales. Estos requisitos se detallarán durante la fase de tramitación del contrato.

Cómo presentar su solicitud
Las propuestas completas y firmadas deben enviarse a través del formulario de solicitud en línea (disponible aquí) antes 
de las 9:00 a. m. (hora del Este) del lunes 3 de noviembre de 2025. El formulario le permite guardar su trabajo a medida 
que avanza. Le recomendamos redactar sus respuestas en un documento de Word antes de copiarlas en los campos 
correspondientes de la solicitud en línea. Revise la solicitud en línea completa antes de comenzar. El formulario incluye 
instrucciones adicionales.

Si tiene alguna pregunta sobre esta RFP, envíela a phillytreeplan@phmc.org antes de las 5:00 p. m. del jueves 30 de octubre de 
2025.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J6jroEqpZCvFQ8jyu8XzBt0qkhXnlHg8XOhsO6kDbj8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J6jroEqpZCvFQ8jyu8XzBt0qkhXnlHg8XOhsO6kDbj8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J6jroEqpZCvFQ8jyu8XzBt0qkhXnlHg8XOhsO6kDbj8/edit?gid=868211970#gi
https://www.fsis.usda.gov/policy/fsis-notice/02-25
https://www.fsis.usda.gov/policy/fsis-notice/02-25
https://form.jotform.com/252034321589152
mailto:phillytreeplan%40phmc.org?subject=

